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1. Nazwai adres Zamawiajacego.
RONET Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
ul. Starodworcowa 3 b
89-410 WIECBORK
NIP 558-000-21-20 REGON 090508719 KRS 0000155240
Tel. 523898777 ; email sekretariat@ronet.com.pl

2. Tryb udzielania zamowienia.
Zamowienie bedzie udzielane w trybie postgpowania ofertowego. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ przeprowadzenia negocjacji.

3. Opis przedmiotu zamodwienia.

W zwiagzku z realizacjg projektu pn. WdroZenie nowej technologii produkcji innowacyjnych
sprezyn w przedsigbiorstwie RONET w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj
2014-2020 Poddziatanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Przedsigbiorstwo RONET Sp. z o.0. w Wigcborku oglasza zgodnie z zasada konkurencyjnosci
postepowanie w trybie zapytania ofertowego na budowe:
Hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zapytanie ofertowe sklada si¢ z dwadch cze$ci i obejmuje:

1. wykonanie projektu technicznego hali produkcyjnej.

2. budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym
Kod wg Wspolnego Stownika Zamowien:

71240000-2 - Ushugi architektoniczne, inzZynieryjne i planowania
45000000-7 - Roboty budowlane

Zalozenia do projektu

Typ konstrukcji: stalowa jednonawowa dwuspadowa, murowana
Szerokos¢ hali: ok. 26m

Dtugos¢ hali:  ok. 80 m

Wysoko$¢ uzytkowa: -7,0m

Wysokos¢ attyki —do 9.0 m

Powierzchnia zabudowy hali: - ok 2000m2

Ksztatt dachu — dwuspadowy

Obcigzenie wiatrem: | strefa
Obcigzenie $niegiem: |1l strefa

Zaplecze socjalno-biurowe w obrysie hali ( parter i pigtro).
Uwagi wstepne

e Ilos¢ pracownikow produkcyjnych 30 na Il zmiany.
e Geologia zgodnie z ,,badaniami podtoza gruntowego w Wituni dla dziatki nr 251/3” z listopada
2015r.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja oswietleniowa, elektryczna i nisko pragdowa
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Instalacja wentylacji hali

Instalacja grzewcza, CO i CWU z cyrkulacja
Instalacja wentylacyjna

Instalacja wodno-kanalizacyjna

PRZYLACZA — INSTALACJE ZEWNETRZNE

Kanalizacja deszczowa

Przylacze wody

Przylacze gazu wraz ze stacja redukcyjno-pomiarowa

Przylacze kanalizacji sanitarnej i szambo

Przytacze do stacji transformatorowej —ok 60m.

Stacja transformatorowa nie wchodzi w zakres ofertowania i lezy w gestii inwestora.

Projekt techniczny hali

Opracowanie obejmuje dokumentacje architektoniczno-budowlang wraz z projektem
zagospodarowania terenu oraz niezbednymi opiniami i uzgodnieniami potrzebnymi do uzyskania
pozwolenia na budowe dla hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym.

Projekty technologii

Projekt technologii poprzedzony wykonaniem koncepcji, ktora po akceptacji przez Inwestora
oraz wstepnej akceptacji przez rzeczoznawcoOw ds. bhp, sanepidu i ppoz. bedzie podstawa do
wykonywania projektu budowlanego.

Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Zaméwienia dodatkowe i uzupekiajace

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ udzielenia Wykonawcy wytonionemu w niniejszym
postepowaniu zamowien dodatkowych i uzupehiajacych, w wysokosci nieprzekraczajacej 10%
warto$ci zamowienia okreslonej w umowie zawartej z wykonawca, o ile zamowienia te beda
zgodne z podstawowym przedmiotem zamowienia.

Termin realizacji zamoéwienia.

30.05. 2018 r

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany ww. termindw w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych okolicznosci po uprzednim uzgodnieniu z wykonawca.

Miejsce realizacji; Wojewodztwo: Kujawsko-pomorskie, Powiat sepoleniski Miejscowosc;
Witunia gm. Wiecbork

Zamoéwienia czeSciowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze§ciowych

Informacja o ofercie wariantowe;j.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.
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10.

11.

12.

13.

Budowe hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w systemie zaprojektuj i
wybuduj.

9.1 W postepowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spetniaja nastgpujace warunki:
a. posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalnos$ci lub czynno$ci w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia
b. posiadaja niezbedng wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponuja potencjatem technicznym
c. dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

9.2 Ocena spelienia warunkéw udzialu w niniejszym postepowaniu dokonana zostanie na
zasadzie spelnia / nie spetnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o§wiadczeniach
ztozonych przez Wykonawcow.

9.3 Oferte nalezy przygotowac zgodnie z opisem zamdwienia. Oferent ponosi wszystkie koszty
zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9.4 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu sktadajacego
oferte. Kazda strone oferty nalezy parafowac.

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.

W celu spelnienia wymogu podanego w punkcie 9.1a:

Aktualny odpis z wilasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiccy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

W celu spetnienia wymogu podanego w punkcie 9.1b i c:

Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotow zaméwien z ostatnich 5 lat
wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowg realizacje zamowien (listy referencyjne,
protokoty odbioru itp.) Co najmniej 3 realizacje o warto$ci minimum 3 000 000, 00 zt. (zalacznik
nr.2).

Dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia i posiadajg odpowiednie uprawnienia
dotyczace realizowanej inwestycji. (zatacznik nr 3).

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami;

Szczegdlowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia s3g dostgpne w  siedzibie
przedsigbiorstwa i zostang udostgpnione na kazde zadanie.

Kontakt Sebastian Zach tel. 604520289 e-mail — sebastian.zach@ronet.com.pl

Miejsce i termin zlozenia oferty.
Oferty nalezy sktada¢ osobiscie lub listownie na adres Zamawiajacego:

RONET Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia
ul. Starodworcowa 3 b; 89-410 WIECBORK
lub pocztg elektroniczng na adres: sekretariat@ronet.com.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017 r. do godz. 15.00
Terminem zlozenia oferty jest termin jej wptywu do zamawiajgcego. Oferty ztozone po terminie
nie bedg brane pod uwage.
Na kopercie / w temacie wiadomosci prosze¢ poda¢ ,,Oferta na budowe hali produkcyjnej z

zapleczem socjalno-biurowym w systemie zaprojektuj i wybuduj ,,

Termin zwiazania oferta.
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Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z
uplywem terminu sktadania ofert.
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14. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 05.07.2017 r. 0 godz. 11.00 w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajacy

nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

15. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Gwarancja minimalna ilo§¢ miesiecy - 36

1. Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow (nazwa
kryterium, waga, sposob punktowania):

Nazwa . . .
kryterium Waga Sposéb przyznawania punktow
90 pkt - Najkorzystniejsza oferta cenowa

Cena netto - T .

Cena rozpatrywanej oferty

Ilo$¢ m-c rozpatrywanej oferty
Gwarancja 10 pkt G=

Najkorzystniejsza oferta

16.

17.

Wynik bedzie traktowany, jako warto$¢ punktowa oferty.
P=Cx90+ G x 10 [pkt]

Oferta, ktora przedstawia najwyzsza liczbg przyznanych punktoéw w oparciu o ustalone kryteria
zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z iloscig
uzyskanych punktow.

Realizacja zamowienia zostanie powierzona wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza ilo§¢ punktow.

Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego post¢powania:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny
zawartej umowy, zmiany warunkow platnosci oraz zmiany terminéw realizacji zamOwienia.
Dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamdwienia niemajgcych
wplywu na warto$¢ zawartej umowy.

Informacja na temat wykluczen.

W postepowaniu nie mogg uczestniczy¢ podmioty powiazane osobowo lub kapitatowo z
Zamawiajgcym.

Przez powigzania kapitatowe Iub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania miedzy
beneficjentem lub osobami uposazonymi do zaciggania zobowigzan w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonujacymi w imieniu beneficjenta czynno§ci zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajace w szczeg6lnosci na:
a) uczestniczeniu w spoltce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowe;j,
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b) posiadaniu, co najmniej 10% udziatow lub akcji,

c) pehieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawianiu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

18. Pozostale informacje.

Zainteresowane podmioty moga uzyska¢ wszelkie niezbedne informacje na temat procedury
wyboru oraz wymagan technicznych od Przewodniczacego Komisji Przetargowej pod nr. tel.
604520289 lub e-mail: sebastian.zach@ronet.com.pl

Poprzez ztozenie oferty Oferent wyraza zgod¢ na podanie do wiadomosci pozostatym Oferentom
szczegOlow oferty. Oferent ma prawo nie wyrazi¢ zgody na podanie do wiadomosci szczegotow
technicznych przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunkéw udzielenia zamowienia zgodnie z punktem 16,

2) uniewaznienia postepowania,

3) nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z
prawem polskim, niezbedne do zaprojektowania i wybudowania obiektu.

Ztozenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Oferentom nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
informuje, Zze postgpowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. —
Prawo Zamoéwien Publicznych, dlatego nie jest mozliwe stosowanie srodkéw odwotawczych
okreslonych w tej ustawie.

Zataczniki do niniejszego dokumentu:

1. Formularz ofertowy
2. Wykaz robét
3. Wykaz osdb kierujacych robotami

4. Istotne postanowienia umowy
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Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w systemie zaprojektuj i wybuduj

NAZWA WYKONAWCY: ..o

1. Oferujemy wykonanie prac objetych przedmiotem zamdéwienia za cene ustalong

ryczattowo (formularz cenowy):

- projektu technicznego hali produkcyjnej. e enee e enanees PLN
- budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym .........cccciriiiiiiiiiiiiiiniennricenneee. PLN

(7.4 3 Y V] 25 1 PLN
SHOWNIE: ..ot ass s assssasss assssasssasssanass ssssanasnassassassassassassasassassasesessrssrassssrssansasans

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami przystgpienia do zamdwienia okreslonymi w zapytaniu
ofertowym oraz uzyskaliSmy niezbedne informacje do przygotowania oferty.

3. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia i
realizacji przysztego swiadczenia umownego.

4. Oswiadczamy, ze udzielamy ......... — miesiecy gwarancji (co najmniej 36 miesiecy) na wykonane przez
siebie roboty i zamontowane urzadzenia.

Czas gwarancji w miesigcach stanowi jedno z kryteriow oceny ofert.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy ostateczny termin realizacji zamowienia tj. 30.05.2018 r.

6. Zapoznalismy sie z opisem technicznym, przedmiarami i dokumentacjg koncepcyjng oraz istotnymi
postanowieniami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a w przypadku wyboru
naszej oferty podpiszemy umowe zgodnie z tymi istotnymi postanowieniami umowy.
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7. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez

............. dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

. Oswiadczamy, ze przedmiot zamodwienia zamierzamy zrealizowaé sami / powierzy¢ czesci zamdwienia
podwykonawcom®* w zakresie :

10. O$wiadczamy, ze nalezymy / nie nalezymy* do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.)

* %

Lista podmiotdéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej

Oswiadczam, Ze nie jesteSmy powigzani kapitatowo lub osobowo z Zamawiajgcym. Przez powigzania
kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w
imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcg, polegajace w szczegdlnosci na:

a. uczestniczeniu w Spoétce, jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji;

c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, pethomocnika;

d. pozostawaniu w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

11. Integralng czescig oferty jest:

1) Dokument potwierdzajgcy uprawnienia oséb do reprezentowania podmiotu sktadajgcego oferte

) OSSOSO
7 IS OO
............................ dnia .cccceeevvieeeeene,
Podpis i piecze¢ osoby(db) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Uwaga:

* niewtasciwe skresli¢

" wypetnié jezeli dotyczy
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Zatacznik nr 2

(pieczec firmowa Wykonawcy)

Wykaz robét

wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie.

) Wartosé¢ robét
Nazwa zadania

] wykonanych przez Data Podmiot zlecajacy
P- | rodzaj robét wykonywanych Wykonawce wykonania | zaméwienia/lnwestor
przez Wykonawce (2t netto)

Uwaga: Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage tylko zrealizowane roboty budowlane poparte
dowodami okres$lajgcymi czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych
czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Podpis i piecze¢ osoby(6b) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3

(pieczec firmowa Wykonawcy)

Wykaz oséb, ktore beda kierowaé robotami

Informacje na temat

kwalifikacji zawodowych, .
Numer uprawnien,

Imig i nazwisko doswiadczenia i i )
. . . data ich wydania,
osoby, ktéra bedzie wyksztatcenia A
. . < Lz . - szczegolowy
Rodzaj specjalnosci petni¢ poszczegdlne niezbednych do -
; . L zakres uprawnien,
funkcje wraz z wykonania zamoéwienia,
. . . nazwa organu,
informacja o a takze zakresu ktorv ie wydat
podstawie do wykonywanych yiewy
dysponowania osobg czynnosci

Konstrukcyjno budowlana

(uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen, i ktory
Jjest  czionkiem  wifasciwej  izby
samorzgdu zawodowego)

Instalacyjna

(uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych,  wodociggowych |
kanalizacyjnych bez ograniczenn do
kierowania robotami budowlanymi i sg
cztonkami wiaSciwej izby samorzgadu
zawodowego)

Elektryczna

(uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
i 8§ cztonkami wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego)

Oswiadczam(y), ze osoba(y) wymieniona(e) w tabeli, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadajg wyzej wymienione uprawnienia.

Podpis i piecze¢ osoby(6b) uprawnionej(ych)
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Zatacznik nr 4

Projekt jest wspolfinansowany ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
zawarta w dniu ......covvuiieinnens roku w Wiecborku pomiedzy:

I
~RONET Spoétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia 89-410 Wiecbork ul. Starodworcowa 3 b
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego od numerem KRS: 0000155240 (sad
rejestrowy: Sad Rejonowy Bydgoszcz VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego);
posiadajgca numer REGON: 090508719 oraz Numer NIP: PL 558 000 21 20;
reprezentowana przez:

1. Bogumita Zach — Prezesa Zarzadu

zwana dalej Inwestorem;

a
II1.
opcja nr 1: osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarczg [IMIONA, NAZWISKO]
posiadajacy/posiadajaca numer PESEL: [NUMER PESEL], prowadzacy /prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg
pod firmg: [FIRMA/NAZWA] z siedzibg w [MIEJSCOWOSC] (adres: ul. [ULICA], [KOD POCZTOWY]
[MIEJSCOWOSC]), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzonej przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki, posiadajgcy/posiadajgca numer REGON:
[NUMER REGON] oraz numer NIP: [NUMER NIP]. .
opcja nr 2: spotka prawa handlowego [FIRMA/NAZWA] z siedzibg w [MIEJSCOWOSC] (adres: ul.
[ULICA], [KOD POCZTOWY] [MIEJSCOWOSC]), wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: [NUMER KRS] (sad rejestrowy: [OZNACZENIE SADU]), posiadajagca numer
REGON: [NUMER REGON] oraz numer NIP: [NUMER NIP];
reprezentowana przez:
1. [IMIONA, NAZWISKO] - [FUNKCIA],
2. [IMIONA, NAZWISKO] - [FUNKCJA].
zwana/zwany dalej Generalnym Wykonawca, zwane/zwani dalej tgcznie Stronami, a kazdy/kazda z
osobna Strona.

g1
DEFINICIE
Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalajg nastepujace definicje poje¢, ktorych wystgpienie w
niniejszej umowie w znaczeniu przypisanym im w niniejszym paragrafie bedzie wyszczegdlnione przez
zapisanie ich z wielkiej litery:

1. Umowa — niniejsza umowa o roboty budowlane w systemie Generalnego Wykonawstwa.

2. Strony - facznie spdtka pod firmg: RONET Spoétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia 89-410
Wiecbork ul. Starodworcowa 3 b wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000155240
oraz
[FIRMA/NAZWA] z siedziba w [MIEJSCOWOSC] (adres: ul. [ULICA], [KOD POCZTOWY]
MIEJSCOWOSC]).

3. Inwestor — spétka pod firmg RONET Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia 89-410
Wiecbork ul. Starodworcowa 3 b wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod humerem KRS: 0000155240 .

4. Generalny Wykonawca — [FIRMA/NAZWA] z siedzibq w [MIEJSCOWOSC] (adres: ul. [ULICA], [KOD
POCZTOWY] [MIEJSCOWOSC]).

5. Projektant — autor Projektu Budowlanego.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — powotana przez Inwestora osoba fizyczna posiadajgca
wymagane przepisami prawa uprawnienia, sprawujgca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane; Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego moze byé¢ kilku.
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Kierownik Budowy — zaproponowana przez Generalnego Wykonawce, zatrudniona na jego koszt i
zaakceptowana (powotana) przez Inwestora, osoba fizyczna posiadajgca wymagane przepisami
prawa uprawnienia, sprawujgca funkcje kierownika budowy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 07
lipca 1994 roku Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami).

Podwykonawca — przedsiebiorca w rozumieniu art. 43" Kodeksu cywilnego, ktéremu Generalny

Wykonawca powierzyt wykonanie czesci Robdt Budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg — umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Generalnym Wykonawca

a Podwykonawcg, na mocy, ktérej Generalny Wykonawca, powierzyt Podwykonawcy wykonanie

czesci Robét Budowlanych.

Roboty Budowlane — cato$¢ robdt budowlanych i innych prac (z wytaczeniem uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie) bedgcych przedmiotem Umowy, niezbednych do wykonania Obiektu, w zakresie

okreslonym w Umowie, w sposéb pozwalajgcy na uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Obiekt — hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturg, wybudowany na

Nieruchomosci na podstawie Umowy i sporzadzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez

Inwestora Projektu Budowlanego.

Nieruchomos¢ — nieruchomos¢ potozona w Wituni gmina Wiecbork, o powierzchni tagcznej 2.5001 ha,

stanowigca dziatke o numerze ewidencyjnym 251/3 — 0,3101 ha; 251/8 — 2.0604 ha; 251/9 — 0.1296

ha.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej wykonywane bedg Roboty Budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, obejmujgca w szczegdlnosci catos¢ lub czesé

Nieruchomosci.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna niezbedna do wykonania Rob6t Budowlanych

i stanowigca podstawe wykonywania Robét Budowlanych, w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany,

Projekt Wykonawczy, wraz z warunkami technicznymi przytgczenia Obiektu do sieci i infrastruktury

zewnetrznej oraz koniecznymi uzgodnieniami, przy czym wynagrodzenie ryczattowe ustalone w § 15

ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wylgcznie wynagrodzenie za czes¢ Dokumentacji Projektowej

znajdujgcej sie w granicach dziatki Inwestora; wynagrodzenie za pozostalg czes¢ dokumentacji
ustalane bedzie odrebnie.

Projekt Budowlany lub zamiennie Projekt Techniczny Hali — petno-branzowy projekt

architektoniczno-budowlany wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo

budowlane, polskimi normami i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, odpowiadajgcy zakresem i

forma warunkom zawartym w rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

posiadajgcy wymagane przepisami prawa uzgodnienia. Projekt Budowlany wykonany zostanie na

podstawie Koncepcji architektoniczno-technologicznej opracowanej przez Generalnego Wykonawce i

zatwierdzonej przez Inwestora.

Projekt Wykonawczy - projekt sporzadzony przez Generalnego Wykonawce uzupetniajgcy i

uszczegotawiajgcy Projekt Budowlany, wykonany w zakresie i stopniu doktadnosci i szczegotowosci

niezbednym do realizacji przez Generalnego Wykonawce Robdt Budowlanych i sporzgdzenia przez

Generalnego Wykonawce dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994

roku Prawo budowlane. Celem sporzadzenia Projektu Wykonawczego jest w szczegdlnosci

przygotowanie rysunkéw w skali uwzgledniajacej specyfike Robé6t Budowlanych i zastosowanych skal
rysunkéw w Projekcie Budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotyczg:

a) czesci Obiektu,

b) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

c) detali architektonicznych oraz urzgdzen budowlanych,

d) instalacji i wyposazenia technicznego,

e) sieci i przytgczy wewnetrznych i zewnetrznych, ktérych odzwierciedlenie na rysunkach Projektu
Budowlanego nie jest wystarczajgce dla wykonania Obiektu w zakresie okreslonym w Umowie
oraz w sposob pozwalajgcy na uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymagania
dotyczace formy Projektu Wykonawczego przyjmuje sie odpowiednio jak dla Projektu
Budowlanego.

Pozwolenie na Budowe — decyzja administracyjna obejmujgca zatwierdzenie projektu budowlanego i

udzielenie ostatecznego pozwolenia na budowe Hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym.

Zasady Wiedzy Technicznej — instrukcje wykonawcze i zalecenia producentéw materiatow

budowlanych wykorzystywanych przy wykonywaniu Robét Budowlanych, Polskie Normy, aprobaty

techniczne, powszechnie przyjmowane zasady sztuki budowlane;j.

Zakonczenie Robét Budowlanych - wykonanie Robét Budowlanych w catosci, potwierdzone

protokotem odbioru koncowego Robdét Budowlanych podpisanym przez Strony.
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§2
OSWIADCZENIA STRON

Inwestor oswiadcza Ze:

a) jest czynnym podatnikiem VAT i postuguje sie numerem identyfikacji podatkowej NIP: PL 558 000
2112,

b) jest upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT,

¢) przystuguje mu prawo do dysponowania Nieruchomoscig na cele budowlane,

d) posiada srodki finansowe wystarczajgce na uregulowanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze:

a) jest czynnym podatnikiem VAT i postuguje sie numerem identyfikacji podatkowej NIP: [NUMER
NIP],

b) jest upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT,

c) zapoznat sie z Terenem Budowy oraz istniejgcymi tam warunkami, w tym geodezyjnymi i
geologicznymi, i nie sklada w zwigzku z tym zadnych zastrzezen, przy czym warunki geologiczne
przyjeto na podstawie dokumentacji przekazanej Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w
trakcie przetargu.

d) otrzymat od Inwestora wszystkie niezbedne informacje i petng wiedze, co do zakresu Przedmiotu
Umowy, trudnosci oraz ryzyk zwigzanych z wykonywaniem Umowy oraz wszelkich innych
okolicznosci, jakie mogg wptyng¢ na realizacje Umowy,

e) posiada odpowiednie umiejetnosci, kwalifikacje, doswiadczenie oraz $rodki finansowe, a takze
dysponuje sprzetem, materiatami oraz wykwalifikowanym personelem niezbednymi do
profesjonalnego wykonania Dokumentacji Projektowej i Robét Budowlanych w sposéb catkowicie
zgodny z postanowieniami Umowy, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej a takze
zobowigzuje sie do utrzymania takiego stanu rzeczy przez caty okres obowigzywania Umowy,

f) zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Projektowej z nalezytg starannoscig, mierzong
starannoscig podmiotu profesjonalnie zajmujgcego sie projektowaniem budowlanym, jak réwniez
wykonywania i ukonczenia Robét Budowlanych z nalezytg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie zajmujgcego sie wykonywaniem robét budowlanych, zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacjg Projektowa, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej

g) dotozy najwyzszej starannosci w doborze Podwykonawcdéw oraz pracownikéw wykonujgcych
Roboty Budowlane,

h) we wszelkich swoich dziataniach zwigzanych z wykonaniem zobowigzan wynikajgcych z Umowy
kierowac sie bedzie dobrze pojetym interesem Inwestora

§3
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Generalnego Wykonawce Dokumentacji Projektowej oraz

Robé6t Budowlanych dotyczacych budowy na rzecz Inwestora Obiektu, tj. hali produkcyjnej z

zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturg, zlokalizowanej na dziatkach nr 251/3, 251/8 ora 251/9 w

Wituni, Gmina Wiecbork pozwalajgcym na uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, na

ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:

a) wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe oraz zapewnienie
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg Obiektu przez Projektanta,

b) wykonanie Projektéw Wykonawczych niezbednych dla realizacji Robét Budowlanych,

¢) wykonanie Robot Budowlanych oraz wszelkich innych prac i czynno$ci, zgodnie z postanowieniami
Umowy, Pozwoleniem na Budowe, Dokumentacjg Projektowa, przepisami prawa, Zasadami
Wiedzy Technicznej, w sposdb i w zakresie niezbednym do wybudowania Obiektu,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, ktéra bedzie realizowania na biezgco w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych.
Catos¢ obowigzkdéw Generalnego Wykonawcy okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy zwana
bedzie dalej fgcznie Przedmiotem Umowy, przy czym w ramach Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest jednak wykonaé rowniez wszelkie inne czynno$ci i prace, do ktérych zobowigzat sie

w jej dalszej czesci.
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W celu wykonania Przedmiotu Umowy, Generalny Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ na wtasny
koszt, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 Umowy ( zakres dodatkowy), wszelkie uzgodnienia, o ile okazatyby
sie one konieczne i niezbedne, dla realizacji Przedmiotu Umowy.

§4
ZOBOWIAZANIA GENERALNEGO WYKONAWCY - PRACE PROJEKTOWE

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest wykonanie Projektu Budowlanego Obiektu obejmujgcego
w szczegolnosci sporzgdzenie Dokumentacji Projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na
budowe - w zakresie objetym Przedmiotem Umowy. Postanowienia ust. 1 zdanie pierwsze niniejszego
paragrafu umowy nie wytgczajg koniecznosci sporzgdzenia przez Generalnego Wykonawce Projektu
Wykonawczego, przy czym petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowosc¢ i kompletnos¢ Dokumentacji
Projektowej pod kgtem mozliwosci wykonywania i ukonczenia Robét Budowlanych oraz wybudowania
Obiektu ponosi Generalny Wykonawca.
W celu wykonania przedmiotu Umowy, w czesci, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, Inwestor dostarczy
Wykonawcy, w terminach okreslonych w Zatgczniku Nr 1 "Harmonogram Prac":
a) Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
b) Mape do celéw projektowych w skali 1:500, obejmujacg wszystkie przytgcza.
c) Dokumentacje geotechniczna.
d) Ostateczng decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w
razie potrzeby, w uzgodnionym odrebnie terminie).
e) Wytyczne do projektu, w tym:
- ilosci i rodzaj sktadowanych materiatow i substancji wraz z kartami charakterystyki,
- DTR przewidzianych do zastosowania w Obiekcie urzgdzen, maszyn i pojazdow.
f) Dokumenty formalno-prawne potrzebne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym:

- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- aktualny wypis do ewidencji gruntéw,

- upowaznienie dla Generalnego Wykonawcy do dziatania w imieniu Inwestora przed
organami administracji panstwowej i samorzagdowej, podmiotami gospodarczymi i osobami
fizycznymi we wszystkich sprawach zwigzanych z uzyskaniem Decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe.

Brak przekazania ktéregokolwiek z tych dokumentéw w uzgodnionym terminie Generalny Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi ( pisemnie lub e-mailem).

Na dodatkowe pisemne zlecenie Inwestora, pod warunkiem przyjecia przez Inwestora zobowigzania

do pokrycia wszelkich wyniktych z tego zlecenia kosztow (w tym optaty administracyjne) — w

wysokosci wynikajgcej z przepisow ogolnych lub uzgodnionej przez Strony - Generalny Wykonawca

zobowigzuje sie uzyska¢ dla Inwestora:

a) Decyzji o warunkach technicznych przytgczenia mediéw.

b) Inwentaryzacje istniejacych obiektow znajdujgcych sie na terenie i w bezposrednim poblizu
planowanej inwestycji (w razie potrzeby).

€) uprawomochione pozwolenie wodno-prawne (w razie potrzeby).

d) inne materiaty i dokumenty, ktérych potrzeby uzycia nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu

Umowy — niezwtocznie po powiadomieniu go przez Generalnego Wykonawce o takiej potrzebie.

e) wszelkie niezbedne uzgodnienia administracyjne zwigzane z uzyskaniem i wydaniem pozwolenia
na budowe (w tym uzgodnienie na naradach koordynacyjnych);

Na dodatkowe zlecenie Generalny Wykonawca moze wykonac dla Inwestora projekty przytgczy w

zakresie poza Nieruchomoscia, z wylgczeniem ewentualnych uzgodnien =z wilascicielami

nieruchomosci sasiednich.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Projekt budowlany, w sposéb spetniajgcy jak

najscislej kryteria, wytyczne i wymogi zawarte w Przepisach prawa oraz wskazowki i wytyczne

Inwestora, o ile nie bedg one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa, Zasadami Wiedzy

Technicznej.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do doboru materiatéw i mozliwych technologii oraz urzgdzen

przeznaczonych do zastosowania przy realizacji Obiektu Dokumentacjg Projektowg, a jesli nie sg one

okreslone w Dokumentacji Projektowej do kierowania sie przy ich doborze dobrem i stusznym

interesem Inwestora.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest stosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej

obowigzujgce normy prawne.
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Generalny Wykonawca zobowigzany jest, na zyczenie Inwestora, az do chwili dokonania odbioru
danej czesci Dokumentacji Projektowej, do wprowadzania uzasadnionych zmian, korekt i uzupetnien
w Dokumentacji Projektowej bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, o ile przedmiotowe zmiany,
korekty i uzupetnienia nie beda powodowac koniecznosci dokonania istotnych zmian rozwigzan
funkcjonalnych, architektonicznych, elewacyjnych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych
lub przebiegu tras instalacji w stosunku do rozwigzah zawartych we wcze$niej odebranej czesci

Dokumentacji Projektowej i nie bedg sprzeczne z Projektem Budowlanym, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami prawa lub Zasadami Wiedzy Technicznej.

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora zgdania wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian:

- obejmujgcych czesci Dokumentacji Projektowej, ktére =zostaly opracowane zgodnie z
wczesniejszymi wytycznymi Inwestora i ktére uprzednio zostaty odebrane ,bez zastrzezen” przez
Inwestora, lub

- powodujgcych  konieczno$¢  dokonania istotnych  zmian rozwigzan  funkcjonalnych,
architektonicznych, elewacyjnych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych Ilub
przebiegu tras instalacji w stosunku do rozwigzan zawartych we wczesniej odebranej ,bez
zastrzezen” czesci Dokumentacji Projektowej, Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
takie zmiany, uzyskujgc uprzednio akceptacje Inwestora odnosnie wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia za ich wykonanie oraz uzgadniajgc z Inwestorem nowy termin wykonania
Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Dokumentacji Projektowej z przyczyn niedotyczgcych Generalnego

Wykonawcy zaistnieje koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac projektowych, wykraczajgcych poza

zakres prac projektowych, Generalnemu Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie oraz

prawo zadania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci. Wysokosé
dodatkowego wynagrodzenia oraz zmiana terminéw zostanie okreslona przez Strony pisemnym (pod
rygorem niewaznosci) aneksem do niniejszej Umowy. W przypadku niedojscia przez strony do
porozumienia, Inwestor wykonuje prace dodatkowe we wtasnym zakresie i przekazuje ich rezultaty

Generalnemu Wykonawcy w terminie nieopdzniajgcym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. W

razie wykonania prac bez uprzedniego sporzadzenia pisemnego aneksu przyjmuje sie, ze wchodzity

one w zakres przedmiotu Umowy, a Generalny Wykonawca nie ma prawa do dodatkowego
wynagrodzenia za nie.

§5
ODPOWIEDZIALNOSC GENERALNEGO WYKONAWCY — PRACE PROJEKTOWE

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za  poprawno$¢ techniczng
rozwigzan stosowanych w Dokumentacji Projektowej i ich petng zgodnos$¢ z przepisami prawa,
Warunkami Zabudowy, Projektem Budowlanym i Pozwoleniem na Budowe, w takiej czesci, w jakiej
Dokumentacja Projektowa sporzgdzona zostata przez Generalnego Wykonawce lub jej czesci na
podstawie Umowy.

Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow
upowaznionych przez niego z pomoca, ktérych wykonuje zobowigzania wynikajgce z Umowy lub
ktérym wykonanie tych zobowigzah zleca, jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatéw i urzgdzen wskazanych w Projekcie Budowlanym.

Generalny Wykonawca moze, bez koniecznoéci uzyskania zgody Inwestora, powierzy¢ wykonanie
Dokumentacji Projektowej w cato$ci lub w czesci Projektantowi.

W przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji Projektowej Projektantowi na podstawie ust. 4
niniejszego paragrafu Umowy, Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
terminowos¢ i nalezytg, jakos¢ tych prac, oraz za szkode zwigzang z dziataniem i zaniechaniem
podmiotu, ktéremu zlecit wykonanie tych prac.

Generalny Wykonawca ponosi, na zasadzie ryzyka, odpowiedzialnos¢ z tytutu wilasciwego doboru
0s6b do wykonywania poszczegdinych prac w ramach wykonywania Dokumentacji Projektowej oraz
posiadania przez te osoby niezbednych kwalifikacji i uprawnien.

§6
TERMINY WYKONANIA | ODBIORY PRAC PROJEKTOWYCH

Odbiér Projektu Budowlanego wykonanego przez Generalnego Wykonawce dokonany bedzie na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony, z uwzglednieniem
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postanowien niniejszego paragrafu Umowy, a datg odbioru bedzie data podpisania protokotu

zdawczo-odbiorczego.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu budowlanego i przekazania go

Inwestorowi w 5 egzemplarzach w postaci papierowej (plus projekt architektoniczno-technologiczny

réwniez w formie edytowalnej- np. DWG) w terminie obopdlnie okreslonym.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze przekazane egzemplarze Projektu Budowlanego stajg sie wlasnoscig

Inwestora z chwilg zaptaty kompletnego, naleznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust.1 lit a)

Umowy. Inwestor uprawniony jest do wykorzystania przekazanego Projektu budowlanego

jednorazowo i wytgcznie do wybudowania hali pod warunkiem zaptaty wynagrodzenia za Projekt.

Inwestor jest uprawniony do zweryfikowania Projektu budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem

Umowy w terminie 7 dni od dnia dokonania jego przekazania, osobiscie lub przy pomocy

upowaznionych na pismie oséb, posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez

przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane, zwanej dalej Prawem budowlanym, lub

podmiotu zatrudniajgcego takie osoby, weryfikujgce Projekt budowlany w imieniu Inwestora.

Jezeli w trakcie weryfikacji Projektu Budowlanego lub w czasie wykonywania na jego podstawie Robét

Budowlanych zostang ujawnione braki, btedy lub inne wady w Projekcie Budowlanym, Inwestor moze

zazgda¢ uzupetnienia lub poprawienia Projektu budowlanego w uzgodnionym przez Strony

odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni.

W  przypadku bezskutecznego uptywu terminu do uzupetlnienia Ilub poprawienia Projektu

budowlanego, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pomimo dodatkowego wezwania i

dodatkowego wyznaczonego 7 dniowego terminu przez Inwestora do uzupetnienia lub poprawienia

Projektu Budowlanego Inwestor moze wedtug wtasnego wyboru:

a) odstgpi¢ od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Generalny Wykonawca
(jednakze nie p6zniej niz do dnia [DATA] roku,, albo

b) powierzy¢ uzupetnienie lub poprawienie Projektu Budowlanego innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Generalnego Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania dla przedmiotowej czynnosci
upowaznienia sgdu.

Jezeli Inwestor w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego

przekazanie mu Projektu Budowlanego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie

zgtosi do niego zastrzezen, odbiér Projektu Budowlanego uznany jest za dokonany i stanowi¢ bedzie

podstawe realizacji Umowy w zakresie Robét Budowlanych.

Do Projektu Budowlanego Generalny Wykonawca zalgczy pisemne oswiadczenie, w ktérym

oswiadczy, ze

a) Projekt Budowlany jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami i Zasadami
Wiedzy Technicznej.

Generalny Wykonawca udziela gwarancji na Projekt Budowlany, zgodnie z zapisami w dalszej tresci

niniejszej umowy.

W razie zaistnienia wad prawnych Projektu Budowlanego polegajgcych na nie posiadaniu przez

Generalnego Wykonawce autorskich praw majatkowych do niego Generalny Wykonawca zobowigzuje

sie do ich usuniecia poprzez niezwtoczne doprowadzenie do uzyskania niczym nieograniczonych

majatkowych praw autorskich.

§7
PRAWA AUTORSKIE

Strony  zgodnie oswiadczaja, ze Dokumentacja Projektowa  wykonywana  przez
Generalnego Wykonawce jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 04 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, z pézn. zm.)
zwanej dalej Prawem autorskim, a Generalny Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu — lub,
najpozniej do uzgodnionej daty przeniesienia tych praw na Inwestora — przystugiwa¢ mu bedg petne
autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej co najmniej w takim zakresie, w jakim
niniejsza Umowa przewiduje ich przeniesienie na Inwestora.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 15 ust. 1 Umowy, obejmuje takze wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Inwestora majgtkowych
praw autorskich w zakresie niezbednym do zrealizowania inwestycji, okreslonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu Umowy oraz przeniesienia na Inwestora uprawnienia do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych do opracowan Dokumentacji Projektowej wykonywanej przez Generalnego Wykonawce
zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy.
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1) Inwestor w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, nabywa autorskie prawa
majgtkowe do wszystkich utwordw w rozumieniu przepisow Prawa autorskiego powstatych w
wykonaniu Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby realizacji Obiektu, jak
réwniez do ich poszczegdinych wyodrebnionych czesci, z chwilg ich powstania.

2) Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora autorskie prawa majatkowe do utworéw powstatych
w wykonaniu Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby realizacji Obiektu,
a istniejgcych w dacie zawarcia Umowy lub pozyskiwanych przez Generalnego Wykonawce od
oso6b trzecich, z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit a) Umowy i
uptywu terminu o ktérym mowa w § 6 ust. 7 Umowy.

3) Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje
prawo do rozporzadzania utworami, jak réwniez nieograniczone terytorialnie i czasowo
uprawnienie do korzystania z nich, w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploataciji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — zapisywanie i przechowywanie na wszelkich
nosnikach i we wszelkich formatach zapisu, wprowadzanie do pamieci komputera i innych
informatycznych nosnikdéw danych, wytwarzanie i przetwarzanie wszelkimi technikami, w tym
technikg zapisu magnetycznego, $wiattoczutg, audiowizualng, cyfrowa, optyczng, drukarskg
oraz komputerowa,

4) Generalny Wykonawca zapewnia, ze zaden z utwordw powstatych lub dostarczanych w wykonaniu
Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby realizacji Obiektu, nie byt
przeznaczony do rozpowszechnienia w jakimkolwiek terminie, ze wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia autorskich praw majgtkowych do utworéw powstatych lub dostarczanych w
wykonaniu Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby realizacji Obiektu, o
ile Generalny Wykonawca nabyt je odpfatnie, zostato twércom utworéw lub jego poprzednikom
prawnym niebedgcym twoércami, w catosci wyptacone, a jego wysokos¢ nie zostata uzalezniona
od jakichkolwiek korzy$ci uzyskiwanych z tytutu przysztego korzystania z tych utwordw.

5) W przypadku, gdy dla prawidlowego korzystania z utworéw powstatych lub dostarczanych w
wykonaniu Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby realizacji Obiektu,
niezbedne jest sprawowanie nadzoru autorskiego przez twérce lub inng osobe, albo
podejmowanie w stosunku do takiego utworu innych czynnosci, Generalny Wykonawca zapewni
sprawowanie nadzoru autorskiego lub podejmowanie tych innych czynnosci, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy.

Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne roszczenia osob trzecich

kierowane pod adresem Inwestora z tytutu naruszenia w wyniku wykonania Umowy praw autorskich

lub jakichkolwiek innych praw w zakresie wiasnosci intelektualnej. W szczegdlnosci oznacza to, ze

Generalny Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie poniesie Inwestor w zwigzku z dochodzeniem

takich roszczen przez osoby trzecie. Ponadto Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia

Inwestorowi wszelkiej pomocy w celu obrony przed wskazanymi powyzej roszczeniami kierowanymi

pod jego adresem przez osoby trzecie.

§8
ZOBOWIAZANIA GENERALNEGO WYKONAWCY - ROBOTY BUDOWLANE

Generalny Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu Umowy do zachowania nalezytej

starannosci, przestrzegania obowigzujgcego prawa, chocby poszczegdlne unormowania nie byty

przywotane w Umowie lub w zatgczonych do Umowy dokumentach, przestrzegania i stosowania

Zasad Wiedzy Technicznej, wymogdw, wytycznych, wskazowek i kryteriow Inwestora, Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.

W ramach zobowigzania do wykonania Robdt Budowlanych, Generalny Wykonawca na wiasny koszt i

we wtasnym zakresie zobowigzuje sie, w szczegodlnosci do:

1) zapewnienia do dyspozycji Inwestora os6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w zakresie okreslonym w Prawie budowlanym, w szczegdlnosci Kierownika
Budowy, kierownika robdt konstrukcyjno-budowlanych, kierownika roboét instalacyjnych i
kierownika robét elektrycznych,

2) protokolarnego przejecia od Inwestora i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy w sposob
okreslony w § 10 ust. 1 Umowy .

3) zorganizowania Terenu Budowy, w tym w szczegdlnosci wykonania ewentualnie wymaganych
droég, ogrodzen, instalacji, zabudowah prowizorycznych i wszystkich innych elementéw
niezbednych do witasciwego wykonania Robd6t Budowlanych oraz prawidtowego zabezpieczenia
wszelkich prac wykonywanych na Terenie Budowy, az do dnia dokonania Zakonczenia Robét
Budowlanych,
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4) utrzymywania Terenu Budowy oraz znajdujgcych sie na nim pomieszczen, maszyn, urzadzen i
materiatdw w nalezytym porzadku i czystosci,

5) oznakowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablicy informacyjnej wymaganej Prawem
budowlanym, dbanie o prawidlowo$é oznakowania przez caty czas trwania Robo6t Budowlanych,
az do dnia dokonania Zakonczenia Rob6t Budowlanych,

6) zorganizowania i zapewnienia odpowiedniego zaplecza Terenu Budowy, w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem,

7) wykonania i utrzymania odpowiednich dojazdéw do Terenu Budowy w czasie trwania Robét
Budowlanych, regularnego oczyszczania, utrzymywania w odpowiednim stanie i zabezpieczania
chodnikéw i jezdni, zachowywania wymagan bezpieczenhstwa ruchu drogowego oraz zapewnienia
ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych
wokét Terenu Budowy; Generalny Wykonawca w szczegolnosci odpowiada za prawidtowy stan
drdg istniejacych w otoczeniu Terenu Budowy, w szczegodlnosci za ich czystos¢ oraz usuwanie
wszelkich uszkodzen drog, ktére nastgpito w trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych oraz
przywrocenie tych elementéw infrastruktury do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robét
Budowlanych,

8) zapewnienia ochrony Terenu Budowy i Obiektu w godzinach nieobecnosci pracownikéw
Generalnego Wykonawcy do dnia dokonania Zakonczenia Robdét Budowlanych; Generalny
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za materialty pozostawione na
Terenie Budowy oraz oswiadcza, iz zrzeka sie roszczen z tytutu utraty lub zniszczenia swojego
sprzetu, pozostajgcego na Terenie Budowy,

9) koordynacji wykonywania Robét Budowlanych prowadzonych przez Generalnego Wykonawce i
Podwykonawcow,

10) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktdérej mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, w tym dziennika budowy i udostepniania go Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i
potwierdzen,

11) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Obiektu i wszelkiej obstugi geodezyjnej wykonywania
Robét Budowlanych w petnym zakresie wymaganym do wybudowania Obiektu zgodnie z
Umowa, oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nowych obiektéw, jak
réwniez urzgdzen podziemnych po zakonczeniu wykonywania Robo6t Budowlanych,

12) zapewnienia wszelkiej wymaganej do realizacji Obiektu obstugi geotechnicznej wykonywania
Robét Budowlanych w petnym zakresie wymaganym do wybudowania Obiektu zgodnie z
Umowa,

13) zorganizowania i kierowania budowg Obiektu w sposéb zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
przepisami prawa (w szczegodlnosci przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami sanitarnymi, przeciwpozarowymi oraz
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy), Zasadami Wiedzy Technicznej, Pozwoleniem na
Budowe, w tym w szczegdlnosci zapewnienia opracowania przez Kierownika Budowy przed
rozpoczeciem Robdét Budowlanych planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej
planem BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 ze zm.),

14) opracowania i zapewnienia stosowania planu BIOZ przez wszystkie osoby biorgce udziat w
wykonywaniu Robét Budowlanych,

15) doprowadzenia i zapewnienia na czas realizacji Robo6t Budowlanych wszelkich mediéw
niezbednych do wykonywania Robd6t Budowlanych i wybudowania Obiektu, a takze
funkcjonowania zaplecza Terenu Budowy (energii elektrycznej, wody, odprowadzania $ciekow)
na koszt Inwestora, przy czym Wykonawca ponosi koszty medidow przypadajgce na okres w
ktérym pozostaje on w zwloce z realizacjg Umowy.

16) przygotowania wszystkich szczegétéw wykonawstwa w postaci szkicéw, plandéw okablowania,
planéw kanalizacyjnych, schematéw przelotowych oraz wszystkich innych dokumentéw
graficznych wykonywanych prac, jezeli nie zostaly one sprecyzowane w Dokumentacji
Projektowej i przekazanie Inwestorowi w formie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

17) posiadania ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 14 Umowy,

18) zapewnienia, niezbednego do prawidlowego i catkowitego wykonania Robét Budowlanych,
sprzetu spetniajgcego wymagania wszelkich norm technicznych,

19) zapewnienia transportu i przemieszczania na budowie (poziomego i pionowego) wszystkich
materiatdw, urzgdzen i narzedzi niezbednych do wykonywania Robo6t Budowlanych,
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zapewnienia wszelkich urzgadzen budowlanych niezbednych do wykonywania Robd6t

Budowlanych, w szczegdélnosci szalunkéw i rusztowan,

utrzymania w czasie realizacji Robdét Budowlanych porzgdku i czystosci na Terenie

Budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, biezgcego usuwania zbednych materiatéw, odpadow i

Smieci,

uzyskania wszystkich uzgodnienn i pozwoleh niezbednych do prawidiowego i catkowitego

wykonania Robét Budowlanych, chyba, ze zostaty one juz uzyskane przez Inwestora lub zgodnie

z Umowg obowigzek ich uzyskania lezy po stronie Inwestora,

wstrzymania Roboét Budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia

oraz bezzwltoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu,

niezwtocznego zawiadomienia Inwestora o dokonaniu wpisu w dzienniku budowy, dotyczacego

wstrzymania Robdét Budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z Dokumentacjg

Projektowa,

realizacji wszelkich zalecen wpisanych w dzienniku budowy przez uprawnione podmioty,

organizowania cotygodniowych ,Rad Budowy” z udziatem Inwestora, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Generalnego Wykonawcy,

zgtaszania Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do dokonania

odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru elementéw scalonych Robot

Budowlanych i odbioru koncowego Robdét Budowlanych,

zgtaszania Inwestorowi koniecznosci sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét zanikajgcych

lub ulegajagcych zakryciu oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w

Umowie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzeh technicznych i przewodéw kominowych przed

zgtoszeniem Obiektu do odbioru.

opracowywania i przygotowywania dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy z dnia 07

lipca 1994 roku Prawo budowlane na biezgco wraz z postepem Robét Budowlanych, w tym

sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca

1994 roku Prawo budowlane we wszystkich branzach w 2 egzemplarzach w formie pisemnej

(papierowej) i przekazania jej Inwestorowi co najmniej w dniu odbioru koncowego Robét

Budowlanych,

opracowania i sporzgdzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach i

przekazania jej Inwestorowi, co najmniej w dniu odbioru koncowego Robét Budowlanych, z

zastrzezeniem, ze dokumentacja odbiorowa musi obejmowa¢ w szczegdlnosci:

a) Projekt Budowlany, z uzupetnieniami i naniesionymi ewentualnymi zmianami na rysunkach i
w opisach wraz z zalgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisanymi i
podstemplowanymi przez Kierownika Budowy, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami
oraz rysunki zamienne — podpisane przez Projektanta, kierownika robét i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego branzy, ktorej rysunek dotyczy).

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, ktéra zostata ztozona i przyjeta do wiasciwego
miejscowo zasobu geodezyjnego,

c) dziennik budowy,

d) Swiadectwa wszystkich badan, préb i sprawdzen, zaaprobowane uprzednio przez
odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) instrukcje obstugi, eksploatacji, serwisowania i konserwacji wszystkich zamontowanych w
Obiekcie maszyn, urzgdzeh i systeméw,

f)  atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjg o
zastosowaniu ich na budowie Obiektu.

przeprowadzenia prob, rozruchu i uruchomienia wszelkich urzadzen, maszyn, instalacji i

systemoéw zamontowanych lub zainstalowanych w Obiekcie lub wykonanych w ramach Robot

Budowlanych,

zgtoszenia Obiektu do odbioru koncowego poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku

budowy oraz przestanie Inwestorowi e-maila za potwierdzeniem odbioru informujgcego o

gotowosci do odbioru Obiektu, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia

stwierdzonych wad, a takze przekazanie Inwestorowi wszelkich niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oswiadczen,-

likwidacji zaplecza Terenu Budowy oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku Terenu

Budowy, a takze — w razie korzystania z nich — ulicy i sgsiednich nieruchomosci bezzwtocznie po

zakonczeniu wykonywania Robét Budowlanych,

wypetniania wszelkich obowigzkéw Generalnego Wykonawcy, jakie wynikajg z obowigzujgcych

przepisOw prawa oraz wydanych decyzji administracyjnych i sgdowych,
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35) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg Obiektu w odniesieniu do Dokumentacji
Projektowej wykonanej przez Generalnego Wykonawce i zapewnienia sprawowania nadzoru
autorskiego przez Projektanta w odniesieniu do Projektu Budowlanego,

36) uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji, jakosci i rekojmi, jednak nie
czesciej niz raz w roku,

37) wykonywania Robé6t Budowlanych zgodnie 2z postanowieniami Umowy, Dokumentacja
Projektowa, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujacymi przepisami prawa, Zasadami Wiedzy
Technicznej.

Generalny Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do zachowania nastepujgcych warunkéw

prowadzenia Robét Budowlanych:

1) materiaty i wyroby uzyte do wykonania Obiektu muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa i odpowiadac, co, do jakosci wymaganiom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

2) Generalny Wykonawca wykona Obiekt z dostarczonych w catosci na swéj koszt (w tym przez
poddostawcow i/lub podwykonawcéow), fabrycznie nowych (nie uzywanych) materiatéw, ktérych
standardy sg zgodne z Projektem Budowlanym, specyfikacjami technicznymi i powszechnie
obowigzujgcymi przepisami,

3) W przypadku zamiaru uzycia przez Generalnego Wykonawce materiatéw lub elementéw majgcych
wptyw na estetyke obiektu, istotnych urzadzen jak réwniez pozostatych materiatéw lub
elementdéw, o ile sg one inne niz okreslone w Dokumentacji Projektowej lub nieokreslone w
Dokumentacji Projektowej, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru lub Inwestora.

4) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wymagane przepisami prawa badania, préby i
ekspertyzy oraz wyniki badan, préb i ekspertyz, okreslone normami i wytycznymi branzowymi
zwigzane z oceng jakosci robot budowlanych, a w przypadku robét zanikajgcych do
poinformowania inspektora nadzoru na minimum 2 dni przed planowanym terminem ich
przeprowadzenia. W przypadku watpliwosci, co do jakosci przeprowadzenia Robo6t Budowlanych
Inspektor Nadzoru moze zazgdac przeprowadzenia dodatkowych badan, préb i ekspertyz na
koszt Generalnego Wykonawcy, przy czym o ile nie wykazg one nieprawidtowosci koszty takich
dodatkowych badan, préb i ekspertyz pokrywa Inwestor.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog

publicznych w zwigzku z realizacjg Umowy.

Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Teren Budowy od chwili przejecia Terenu

Budowy od Inwestora az do daty jego zwrotnego przekazania.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w kazdym czasie umozliwi¢ wejscie i poruszanie sie po

Terenie Budowy przedstawicielom Inwestora wykonujgcych uprzednio uzgodniong z Generalnym

Wykonawca wizytacje Terenu Budowy.

Po zakonhczeniu Robét Budowlanych, Generalny Wykonawca wystgpi na rzecz i w imieniu Inwestora o

wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu i bedzie uczestniczy¢ wraz z Inwestorem w

postepowaniu administracyjnym poprzedzajgcym wydanie tej decyzji oraz niezwloczne usunie na

wlasny koszt zawinione nieprawidtowosci w przedmiocie Umowy stwierdzone w toku czynnosci
kontrolnych wykonywanych przez: nadzér budowlany, sanepid, straz pozarng lub inne odpowiednie
stuzby lub organy.

Generalny Wykonawca udostepni Inwestorowi poszczegdlne elementy Przedmiotu Umowy, przed

zakonczeniem realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem dokonania ich wczeéniejszego odbioru,

w celu montazu maszyn przez Inwestora na swoj koszt i ryzyko — po ustaleniu szczegdtowych

warunkow przebywania na Terenie Budowy, z uwzglednieniem wytycznych Kierownika Budowy.

§9
OBOWIAZKI INWESTORA

Inwestor i Generalny Wykonawca zobowigzani sa, kazdy w swoim zakresie, do wspotdziatania przy

wykonywaniu Umowy.

Do obowigzkéw Inwestora, poza innymi wymienionymi w Umowie lub wynikajgcymi z przepisow

0golnych, a nie scedowanymi w Umowie na Wykonawce, nalezy:

a) przekazanie Generalnemu Wykonawcy pozwolenia na budowe,

b) protokolarne przekazanie Terenu Budowy w sposob okreslony w § 10 ust. 1 Umowy, nie
utrudnianie Generalnemu Wykonawcy dostepu do placu budowy i dojazdu do niego,

c) przekazanie dziennika budowy oraz zapewnienie wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dniu rozpoczecia robat,
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d) terminowe udostepnienie frontu robét pod prace budowlane, umozliwiajgce Generalnemu
Wykonawcy bezkolizyjne i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,

e) Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych i budowlanych, nie wchodzgcych w zakres rzeczowy
Generalnego Wykonawcy, w sposéb nie utrudniajgcy i nie opdzniajgcy wykonywania przedmiotu
Umowy przez Generalnego Wykonawce.

f) dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni roboczych od
dnia otrzymania od Generalnego Wykonawcy pisemnego powiadomienia o gotowosci do tych
odbioréw,

g) przystgpienie do czesciowych odbioréw stanu robét w terminach podanych w niniejszej Umowie,

h) dokonanie odbioru koncowego Robdét Budowlanych w uzgodnionym przez Strony terminie
przypadajgcym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Inwestora
przestanego e- mailem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym powiadomienia od
Generalnego Wykonawcy, o zakohczeniu robdt,

i) udzielenie Generalnemu Wykonawcy petnomocnictw w zakresie niezbednym dla umozliwienia
Generalnemu Wykonawcy wykonania jego zobowigzan wynikajgcych z postanowienn Umowy,

J) zaptata wynagrodzenia za nalezycie i prawidtowo wykonane Roboty Budowlane.

k) wspoidziatanie z Generalnym Wykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy.

§ 10
WYDANIE TERENU BUDOWY

Inwestor zobowigzuje sie do wydania Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy w terminie 7 dni od
dnia podpisania Umowy. Wydanie Terenu Budowy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

W imieniu Inwestora do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Terenu Budowy uprawniony jest
.................................................... a w imieniu Generalnego wykonawcy
Zmiana osoby uprawnionej do podpisania w imieniu jednej ze Stron protokotu zdawczo-odbiorczego
Terenu Budowy wymaga powiadomienia drugiej Strony na piSmie pod rygorem niewaznosci. Zmiana
odnosi skutek z chwilg powiadomienia drugiej Strony.

Z dniem przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy, na Generalnego Wykonawce
przechodzi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na Terenie Budowy, w tym w juz wykonanej czesci
Obiektu oraz za szkody wyrzadzone jakimkolwiek podmiotom trzecim i Srodowisku w zwigzku z
wykonywaniem Robét Budowlanych.

§ 11
TERMINY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania Robo6t Budowlanych w terminie
okreslonym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do zakonczenia Robo6t Budowlanych w terminie 9 miesiecy od
daty protokolarnego przekazania placu budowy z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w niniejsze;j
Umowie.

Terminy wykonania poszczegdélnych etapéw Robdt Budowlanych wykazane bedg w szczegdétowym
Harmonogramie prac sporzgdzonym w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy, przez Generalnego Wykonawce.

Strony zgodnie ustalajg, Ze terminem zakonczenia realizacji catosci Przedmiotu Umowy w zakresie
wykonywania Rob6t Budowlanych jest data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego, o
ktérym mowa w § 18 ust. 4 Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze zwrotne wydanie Terenu Budowy Inwestorowi nastgpi dniu podpisania
protokotu odbioru korncowego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienia w
realizacji inwestycji w przypadku, gdy na zadanie Inwestora zostang wprowadzone zmiany do
przedmiotu Umowy — w zakresie uzasadnionym koniecznoscig wykonania tych zmian.

Inwestor zapewnia, ze w czasie prac budowlanych przy budowie hali nie bedzie prowadzit dziatan
utrudniajgcych, a takze nie bedzie powodowat koniecznosci przemieszczania przez Wykonawce
sktadowanych elementéw budowlanych.

Termin Zakohczenia Rob6t Budowlanych okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy moze ulec
przediuzeniu w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci zaliczanych do przypadkow sity wyzszej
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rozumianej w szczegolnosci jako wojne, powodz, pozar, trzesienie ziemi, strajki ogélnopolskie, jak
réwniez w razie wystgpienia warunkéw atmosferycznych (wiatr przekraczajgcy predko$¢ 10 m/s oraz
temperatura ponizej -5°C dla prac ziemnych i betonowych, a dla prac posadzkarskich ponizej 5°C)
uniemozliwiajacych prawidtowe i zgodne z technologig wykonywanie robdt, o ile zostanie to
odnotowane w Dzienniku Budowy, a takze w przypadku odnotowanych w Dzienniku budowy przerw w
dostawie energii elektrycznej; termin Zakoriczenia Robét Budowlanych, wskazany w ust. 2 niniejszego
paragrafu Umowy, ulegnie przedtuzeniu o liczbe dni, jaka uptynie pomiedzy dniem, w ktérym zaistniata
ktérakolwiek z okolicznosci opisanych w zdaniu poprzednim a dniem, w ktérym ta okolicznos¢ ustata.
Strona, ktéra zamierza zadacC przediuzenia Umowy z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pi$mie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu i ustaniu.

9. Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 uniemozliwiajg jednej ze Stron wypetnienie zobowigzan
przez okres 90 dni, kazda ze Stron moze rozwigza¢ Umowe bez wypowiedzenia. W takim przypadku
strony Umowy uzgodnig wzajemne rozliczenia na podstawie obmiaru robot wykonanych do dnia
rozwigzania Umowy. Obmiar robét dokonany zostanie przez przedstawicieli obu stron niniejszej
Umowy. Postanowienia § 21 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

10. Generalny Wykonawca nie bedzie traktowany, jako pozostajgcy w zwioce, jezeli:

a) Inwestor nie dotrzyma ktéregos$ z terminéw podanych w Zatgczniku Nrl.

b) Inwestor z wiasnej winy lub z winy wtasnych podwykonawcédw nie udostepni frontu robét dla prac
Generalnego Wykonawcy.

c) Inwestor nie dotrzyma termindéw ptatnosci.

d) Inwestor w trakcie realizacji zleci wykonanie robét dodatkowych, istotnie zwiekszajgcych zakres
prac.

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci, terminy umowne Generalnego Wykonawcy (niezaleznie

od innych postanowien niniejszej Umowy) zawsze, automatycznie ulegajg przesunieciu o czas trwania tych

okolicznosci. Generalny Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Inwestora o w/w okolicznosciach e-

mailem w terminie nie przekraczajgcym 14 dni od daty zaistnienia op6znienia.

§12
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Inwestor powiadomi na piSmie Generalnego wykonawce o powotaniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w nastepujgcych specjalnosciach: konstrukcyjno- budowlanej, elektrycznej,
instalacyjnej.

2. Inwestor moze w kazdym czasie odwotac lub zmieni¢ Inspektora Nadzoru.

3.  Roboty Budowlane bedg wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do wytycznych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na
jego zyczenie, wszystkich protokotow préb i opinii technicznych dotyczgcych materiatéw, urzgdzen,
maszyn, systemow i produktéw, ktére majg by¢ stosowane lub wbudowane przy realizacji Robot
Budowlanych.

5. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczenia Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich prébek materiatéw i produktow potrzebnych do
przeprowadzenia kontroli, jakosci.

§13
KIEROWNIK BUDOWY

Przed rozpoczeciem Robo6t Budowlanych, Generalny Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Inwestora na pismie o danych Kierownika Budowy, ktérego powotanie Generalny Wykonawca bedzie
rekomendowat Inwestorowi podajgc jego imie i nazwisko oraz dane kontaktowe obejmujgce, co najmniej
numer telefonu komoérkowego oraz adres poczty elektroniczne;j.
§14
UBEZPIECZENIA

1. Generalny Wykonawca ztozy Inwestorowi kopie polis ubezpieczenia ,Ubezpieczenie prac budowlano-
montazowych (CAR)” oraz ,Ubezpieczenie OC” oraz ogdlnych warunkéw w/w ubezpieczenia wraz z
dowodem potwierdzajgcym optacenie sktadki badz raty sktadki, zawartych z zachowaniem ponizszych
warunkow, a ich kopie stanowig Zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Suma ubezpieczenia typu ,CAR” powinna stanowi¢ petng wartos¢ Umowy (catkowita wartos¢ netto
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 1 Umowy), obejmujgca wartos¢
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odtworzeniowg Robdét Budowlanych wraz z wartoscig materiatdw dostarczonych na Teren Budowy
oraz koszty rozbiorki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie.

Suma ubezpieczenia typu ,OC” 5.000.000,00 zt (stownie ztotych: pieé milionéw 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia - od dnia przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy do dnia
odbioru korcowego protokotem odbioru kohcowego.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania polis ubezpieczenia na warunkach
okreslonych powyzej przez okres, na jaki zostata zawarta Umowa oraz bedzie kazdorazowo sktadac
Inwestorowi potwierdzenia terminowej zaptaty sktadki lub raty skfadki.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw likwidacji szkéd, ktére nie zostang
pokryte w ramach ubezpieczen wskazanych w ,CAR” lub ,OC”, w szczegdlnosci w czesci objetej
udziatem witasnym (franszyza redukcyjna lub franszyza integralna) oraz w czesci przewyzszajgcej
koszty likwidacji szkod, pokryte w ramach ubezpieczen wskazanych w ,,CAR” lub ,OC”.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Generalny Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z
zgdanych polis ubezpieczenia, to Inwestor bedzie mégt wykupi¢ ubezpieczenia, ktére Generalny
Wykonawca powinien byt zapewnié. Inwestor bedzie mdgt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na
zaptate sktadek ubezpieczeniowych.

§15
WYNAGRODZENIE

Z tytulu nalezytego i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, Inwestor zaptaci na
rzecz Generalnego Wykonawcy:

a. Projekt techniczny hali produkcyjnej - wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi ............... zt
(stownie ZAOtyCh: ...oiiiiiiiiiicir 00/100)
b. Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym - wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI evvevvverennnnnnnnns zt (stownie ztotych: ...coooviiiiiiiiiiiecceeene, 00/100 netto powiekszone
o nalezny podatek od towardw i ustug VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury VAT.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy obejmuje wynagrodzenie za
wykonanie wszystkich prac, ustug i czynnosci niezbednych do prawidiowej i catkowitej realizacji
Przedmiotu Umowy jak réwniez za wszelkie inne czynnosci Generalnego Wykonawcy wyraznie
przewidziane niniejszg umowa.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy opisanego w § 3
Umowy, ma charakter ryczattowy i moze ulec zmianie wytgcznie w przypadku dokonanej na zlecenie
Inwestora zmiany Projektu Budowlanego, powodujgcego zmiane zakresu rzeczowego.

W przypadku, gdy po sporzgdzeniu Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe
powstang z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy réznice w zakresie prac budowlano-montazowych
wynikajgcych z projektu do niniejszej Umowy, Strony Umowy zobowigzane sg uzgodni¢ nowy zakres
rzeczowy prac budowlano-montazowych i wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy, w formie
spisania aneksu do niniejszej Umowy, badz Inwestor moze wykonaé¢ takie roboty dodatkowe Ilub
zamienne we wilasnym zakresie, jesli jest to techniczne i organizacyjne mozliwe; przy ustalaniu

nowego zakresu prac i wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, zgodnie ze zdaniem
poprzedzajgcym, Strony dotozg wszelkich staran aby wynagrodzenie pozostato na niezmienionym
poziomie.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4, nastgpi w drodze aneksu do Umowy po
przedstawieniu przez Generalnego Wykonawce stosownej kalkulacji wedtug stawek Umowy lub
rynkowych, w przypadku brak takich stawek w Umowie. W przypadku zgtoszenia przez Generalnego
Wykonawce roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia i niedojscia przez strony do porozumienia,
Inwestor zobowigzany jest wykonaé prace wynikajgce z ust. 4 we wilasnym zakresie w sposéb i
terminie nieutrudniajgcym i nieopdzniajacym wykonania Przedmiotu Umowy przez Generalnego
Wykonawcy.
§ 16
ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Pierwsza czes$¢ wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1a Umowy,
obejmujgca wynagrodzenie nalezne za Projekt Techniczny Hali ptatne bedzie w terminie 30 dni od
dnia doreczenia Inwestorowi prawidtowo wystawionej przez Generalnego Wykonawce faktury VAT na
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podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego projektu budowlanego. Druga cze$¢ wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 b) Umowy ptatna bedzie miesiecznie, na
podstawie prawidtowo wystawionych przez Generalnego Wykonawce faktur, wystawionych na koniec
kazdego miesigca w czasie trwania prac budowlanych. Faktury wystawione zostang na podstawie
protokotow odbioru czesciowego (a ostatnia, koricowa na warto$¢ co najmniej 5% Wynagrodzenia
netto — na podstawie protokotu odbioru koncowego) wykonanych prac, podpisanych przez
upowaznionego Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i
Inwestora. Warto$¢ tych faktur bedzie zgodna zakresem roboét wykonanym przez Generalnego
Wykonawce i okreslona na podstawie Zakresu rzeczowo-finansowego —stanowigcego integralng
czesé niniejszej Umowy.
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, stosujgc stawke podatku VAT w wysokosci obowigzujgcej w dniu
wystawiania faktury.
Podstawg wystawienia przez Generalnego Wykonawce faktury VAT, bedzie:
a) protokdt odbioru czesciowego zaawansowania Robot Budowlanych, o ktérym mowa w ust.1
niniejszego paragrafu Umowy
b) w odniesieniu do ostatniej faktury — protokot odbioru koncowego Robét Budowlanych; podpisany
przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 1, oraz 5 do 6 niniejszego paragrafu Umowy, wynagrodzenie
Generalnego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, platne bedzie przelewem, na
rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia
doreczenia Inwestorowi faktury wraz 2z protokolem odbioru i o$wiadczeniami wszystkich
Podwykonawcow wykonujgcych prace w danym okresie.
Jezeli Inwestor zaptaci wynagrodzenie nalezne i wymagalne Podwykonawcom z tytutu wykonania
przez nich Robét Budowlanych, wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostanie umniejszone w
szczegoblnosci o kwote uiszczong przez Inwestora na rzecz Podwykonawcéw z tytutu wynagrodzenia
za wykonane przez nich i Roboty Budowlane.
Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie date wptywu srodkéw na rachunek Wykonawcy.
Generalny Wykonawca nie moze bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Inwestora przeniesé
wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Inwestora, a wynikajgcych z Umowy na rzecz
jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, o czym zamieszczat bedzie wzmianke w tresci kazdej faktury.
Faktury wystawione bezpodstawnie, przedwczes$nie, nieprawidlowo Ilub bez dokumentéw
towarzyszacych okreslonych Umowag, w szczegodlnosci bez odpowiednich protokotdéw oraz bez
odpowiednich oswiadczen ztozonych przez Podwykonawcow, nie rodzg obowigzku zaptaty po stronie
Inwestora (w przypadku braku o$wiadczeh podwykonawcoéw dotyczy to wylgcznie zakresu prac za
ktore Generalny Wykonawca nie przedstawit stosownych o$wiadczen), przy czym Inwestor winien
poinformowa¢ Generalnego Wykonawce o przyczynie odmowy przyjecia faktury.
W przypadku nieterminowego regulowania przez Inwestora naleznosci okreslonych w § 15 ust. 1
Generalny Wykonawca przystuguje prawo naliczenia odsetek w wysokosci odsetek ustawowych w
transakcjach handlowych, a w przypadku, gdy op6znienie w zaptacie przekracza 7 dni — dodatkowo,
po uprzednim wezwaniu Inwestora do zaptaty z uprzedzeniem o zamiarze wstrzymania prac, prawo
wstrzymania sie z wykonywaniem dalszych prac do czasu uregulowania przez Inwestora
wymagalnych ptatnosci.
Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostanie zwaloryzowane
(ulegnie odpowiedniemu zwiekszeniu lub zmniejszeniu) w przypadku gdy o 5% lub wiecej nastgpi
zmiana cen poszczegoélnych materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy pomiedzy
cenami jednostkowymi tych materiatéw wedlug SEKOCENBUD w kwartale w ktérym podpisano
niniejszg Umowe a cenami jednostkowymi w dniu sktadania na te materiaty zaméwienia.
Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 11 nastgpi w drodze aneksu do Umowy po
przedstawieniu przez jedng ze stron stosownej kalkulacji. W przypadku nie dojscia przez Strony do
porozumienia w zakresie zmiany ceny stronie przedstawiajgcej kalkulacje przystuguje prawo do
odstgpienia od niniejszej umowy.

§17
PODWYKONAWCY

W celu wykonania przedmiotu Umowy, Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo podzlecania

wykonania Przedmiotu Umowy innym podmiotom, przy czym Generalny Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania wtasne podwykonawcéw jak za dziatanie wtasne.
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Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Generalny Wykonawca bedzie zawiadamiat Inwestora o
podwykonawcach, ktérzy na jego =zlecenie bedg wykonywa¢ roboty budowlano-montazowe
wchodzgce w zakres niniejszej Umowy,— co najmniej na 7 dni roboczych przed ich wprowadzeniem na
budowe.
Generalny Wykonawca wraz z dostarczeniem Inwestorowi faktury czesciowej lub koricowej przedtozy
mu oswiadczenia podwykonawcéw, ktorzy zostali Inwestorowi zgtoszeni w trybie wynikajagcym z art.
647" Kodeksu cywilnego, o braku z ich strony roszczen wobec Generalnego Wykonawcy oraz
Inwestora. W przypadku braku takiego oswiadczenia i skierowania przez zgtoszonego Inwestorowi
podwykonawce roszczenia w trybie art. 647 (1) k.c., Inwestor ma prawo wstrzymac sie z ptatnoscig
odpowiedniej kwoty podwykonawcy na rzecz Generalnego Wykonawcy, do czasu sgdowego lub
ugodowego zakonczenia ewentualnego sporu, a wéwczas Generalnemu Wykonawcy nie beda z tego
tytutu przystugiwa¢ zadne roszczenia ani uprawnienia, a w szczegodlnosci roszczenie o zapfate
odsetek za opdznienie lub odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy. Inwestor — w przypadku
skierowania uzasadnionego, wedilug rozsadnej oceny Inwestora, roszczenia przeciwko niemu przez
Podwykonawce — moze na wiasne ryzyko, gdyby jego ocena okazata sie nieprawidtowa, kwote
nalezng podwykonawcy przekaza¢ temu podwykonawcy bezposrednio i zaliczy to jako wptate z tytutu
naleznosci objetych niniejszg Umowa.
W przypadku dokonania przez Inwestora za zgodg Generalnego Wykonawcy zapfaty na rzecz
podwykonawcow skutkiem solidarnej odpowiedzialnosci, Inwestor ma prawo obcigzy¢ w catosci kwotg
dokonanej zaptaty Generalnego Wykonawce wraz z poniesionymi kosztami.
§18
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 Umowy bedg dokonywane jeden raz w miesigcu
kalendarzowym, pomiedzy 25 a ostatnim dniem danego miesigca kalendarzowego. Protokoty odbioru
czesciowego okreslajg rzeczowo-finansowy zakres wykonanych prac, nie stanowigc ostatecznego
potwierdzenia jakosci objetych nimi robdt, jednak Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wskazania
zauwazonych w trakcie tych odbioréw wad w tresci danego protokotu i stosownego do wartosci tych
wad zmniejszenia wartosci prac nim objetych, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przy odbiorach czesciowych stosuje sie nastepujgce zasady:

i. jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca wykonana przez Generalnego Wykonawce, nie jest
zgodna z Umowg, to kwota réwnowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢ wstrzymana (w
tym wytgczona z wartosci protokotu), az naprawa lub wymiana zostanie ukonczona; i/lub

ii. jezeli Generalny Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania
zgodnie Umowg i zostat o tym powiadomiony przez Inspektora Nadzoru, to wartos¢ tej pracy lub
zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie wykonane,

Protokét odbioru czesciowego nie bedzie traktowany jako ostateczny wyraz akceptacji, zatwierdzenia,

zgody lub zadowolenia Inspektora Nadzoru lub Inwestora.

Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Inwestora o gotowosci

do dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokoty odbioru czesciowego Robdt Budowlanych stuzgce rozliczeniu i fakturowaniu oraz protokét

odbioru koncowego Robdt Budowlanych podpisywac beda:

a) w imieniu Inwestora — Pan SEBASTIAN ZACH oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) w imieniu Generalnego Wykonawcy — Kierownik Budowy.

Odbiér kohcowy Robét Budowlanych zostanie przeprowadzony po Zakonczeniu Robét

Budowlanych.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, podczas odbioru koncowego Robdét Budowlanych

Generalny Wykonawca zobowigzany jest:

a) przeprowadzi¢ wymagane przez przepisy lub Umowe préby, rozruchy i uruchomienia wszelkich
urzgdzen, maszyn, instalacji i systeméw zamontowanych lub zainstalowanych w Obiekcie oraz
przekaza¢ wyniki tych préb, rozruchéw i uruchomien,

b) przekazac¢ Inwestorowi kopie dziennika budowy ze wszelkimi niezbednymi wpisami,

c) przekaza¢ Inwestorowi wymagane przez przepisy atesty i certyfikaty, Swiadectwa badan, prob i
sprawdzen, potwierdzenia dopuszczenia zastosowanych materiatdw i technologii, protokoty
techniczne i $wiadectwa kontroli jakosci, gwarancje,

d) przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
roku Prawo budowlane.

W czynnosciach odbioru kohcowego Robét Budowlanych mogg bra¢ udziat, poza umocowanymi

przedstawicielami Stron, rzeczoznawcy powotani przez Strony.
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Protokot odbioru koncowego Robot Budowlanych zawiera¢ bedzie w szczegolnosci:

a) wskazanie okresu, w ktérym wykonano Roboty Budowlane bedgce przedmiotem odbioru,

b) odniesienie do Umowy, przez co Strony rozumiejg powotanie si¢ na Umowe i stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci Robét Budowlanych bedgcych przedmiotem odbioru z jej
postanowieniami,

c) oceneg, jakosci wykonanych Robét Budowlanych bedgcych przedmiotem odbioru,

d) ewentualne uwagi, w tym stwierdzone wady Robét Budowlanych bedgcych przedmiotem odbioru i
termin do ich usuniecia,

e) imiona i nazwiska oséb uczestniczgcych w odbiorze i ich podpisy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohAcowego zostang stwierdzone wady nie uniemozliwiajgce

uzytkowania Obiektu, ani tez nie powodujgce niemoznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

a) w przypadku stwierdzenia wad nadajgcych sie do usuniecia — dokona¢ odbioru i wyznaczy¢
odpowiedni (w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg) termin usunigcia tych wad.

b) w przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia — dokona¢ odbioru i odpowiednio
obnizy¢ cene (wynagrodzenie), stosujgc odpowiednio zasady wynikajgce z przepiséw Kodeksu
cywilnego.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze koncowym wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania Robdét Budowlanych po raz drugi w catosci lub w czesci,

zachowujgc prawo do zadania od Generalnego Wykonawcy zaptaty kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w Umowie, jak rowniez prawo odstgpienia od Umowy.

W przypadku wystgpienia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Generalny Wykonawca

powiadomi Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru tych roboét nie

poézniej niz na 2 dni robocze przed planowanym terminem ich odbioru. Odbiér tych robét nastgpi
niezaleznie od odbiorow, o jakich mowa powyzej. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez Generalnego Wykonawce faktury

VAT chyba, ze jednoczesnie z dokonaniem odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

dokonany zostanie odbioér czesciowy Robo6t Budowlanych.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, co najmniej przed rozpoczeciem czynnosci odbioru

koncowego Robot Budowlanych Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi sporzgdzong w jezyku

polskim dokumentacje obejmujaca:

a) wypetniony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane, dziennik
budowy,

b) dokumenty konieczne do przeprowadzenia odbioréw przez jednostki opiniujgce,

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

d) dokumentacje powykonawczg w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane
we wszystkich branzach w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej),

e) niezbedng dokumentacje geodezyjna,

f) protokoty badan i sprawdzen,

g) niezbedne zaswiadczenia, jakosci,

h) DTR oraz instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zamontowanych i
zainstalowanych urzadzenh, przekazane przez sprzedawcow lub producentéw Generalnemu
Wykonawcy,

i) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Obiektu,

j) plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych lub ukrytych,

k) dokumenty producentéw potwierdzajgce udzielenie gwarancji na wszystkie zamontowane lub
zainstalowane urzgdzenia, maszyny, instalacje i systemy,

I) kopie protokotow préb.

Inwestor moze odmowi¢ odbioru koncowego, jesli Generalny Wykonawca nie przediozy mu

wszystkich wymaganych Umowg oraz przepisami prawa dokumentéw odbiorowych.

Generalny Wykonawca, w ramach obowigzku okreslonego w § 8 ust. 7 Umowy, zobowigzuje sie

zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy wiasciwg inspekcje sanitarng, inspekcje pracy i straz pozarna,

oraz inne niezbedne organy, instytucje lub podmioty oraz uzyska¢ pozytywne protokoty z kontroli

przeprowadzonej przez wskazane organy, instytucje lub podmioty uprawniajgce do ztozenia wniosku o

wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.

Ryzyko uszkodzenia Obiektu i wszystkich elementdéw infrastruktury wykonanych na mocy postanowienh

Umowy przechodzi na Inwestora z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego.

W przypadku niewykonania przez Generalnego Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 7

Umowy kinnych obowigzkéw wyszczegdlnionych w Umowie zwigzanych z odbiorem korncowym Robot

Budowlanych, Inwestor moze, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wynoszgcego 7 dni,
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wyznaczonego Generalnemu Wykonawcy do wykonania tych obowigzkéw, zatrzymac¢ koncowg
ptatnosé w charakterze zabezpieczenia do momentu wykonania wyzej okreslonych obowigzkéw.

Jezeli Inwestor z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie dokona odbioru przedmiotu Umowy
okreslonego w§ 3 ust. 1 w wynikajgcym z niniejszej umowy terminie albo innym terminie uzgodnionym
przez Strony, Generalny Wykonawca — po wyznaczeniu dodatkowego terminu odbioru, nie krotszego
niz 3 dni od daty doreczenia Inwestorowi dodatkowego, pisemnego wezwania do odbioru - moze
sporzgdzi¢ jednostronnie protokét odbioru i przestaé go Inwestorowi polecong przesytkg pocztowg na
jego koszt i ryzyko, badz przekaza¢ bezposrednio za pokwitowaniem Inwestora; taki jednostronny
dokument zastepuje wymagany umowg protokot odbioru koncowego.

Do czasu odbioru koncowego, inspektor nadzoru inwestycyjnego powotany przez Inwestora,
zobowigzany jest dokonywac¢ przegladu wykonanego zakresu robot i zgtaszaé stwierdzone wady i
usterki wpisem do dziennika budowy; brak takich wpiséw nie ogranicza jednak w niczym uprawnien
Inwestora do pézniejszego zgtoszenia wad i usterek.

§19
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Generalny Wykonawca zapewnia, ze wykonany przez niego Przedmiot Umowy bedzie wolny od wad.

Generalny Wykonawca gwarantuje Inwestorowi petne i fachowe wykonanie Przedmiotu umowy,

odpowiadajgce Zasadom Wiedzy Technicznej, obowigzujgcym normom oraz obowigzujgcym

przepisom prawa, a takze ustaleniom Stron wcielonym do Umowy.

Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na wykonany przez siebie Przedmiot

Umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia usuniecia ostatniej z wad ujawnionych w

protokole odbioru korncowego Robot Budowlanych i uptywa w terminie nizej wskazanym.

a) Strony ustalaja, ze podstawowy okres gwaranc;ji jakosci dla Przedmiotu Umowy, uptynie w terminie
60 (stownie: szesédziesigt) miesiecy od dnia usuniecia ostatniej z wad ujawnionych w protokole
odbioru koncowego.

Okres gwaranciji, jakosci wydtuza sie dla poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy o okres od

dnia zgtoszenia zaistnienia wady do jej catkowitego usuniecia przez Generalnego Wykonawce lub

podmiot, ktéremu Inwestor powierzy usuniecie wady na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy w

przypadkach przewidzianych w Umowie.

Inwestor zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Generalnego Wykonawcy o

wystapieniu wad w wykonanych przez niego pracach budowlanych w okresie obowigzywania

gwaranciji (zgtoszenie reklamacji).

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do ustosunkowania sie do zgtoszonej przez Inwestora

reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do

usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zawiadomienia o wadzie, natomiast wady mogace stanowic

zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi oraz uniemozliwiajgce lub utrudniajgce normalne korzystanie i

uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (awarie) w ciggu 48 godzin od otrzymania

zawiadomienia, ze zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku nie usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5, Inwestor uprawniony jest do ich

usuniecia na koszt Generalnego Wykonawcy, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu, lecz bez

koniecznosci uzyskiwania w tym celu upowaznienia sgdowego.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad z tytulu rekojmi i gwarancji pod

warunkiem, Zze zgtoszona wada nie byta wynikiem nieprawidiowej eksploatacji lub uszkodzenia

mechanicznego dokonanego przez Inwestora badz osoby trzecie, za co Generalny Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi.

Usuniecie wszelkich wad Obiektu powinno by¢ potwierdzone protokolarnie.

Inwestor ma prawo do korzystania, wedtug swojego wyboru z uprawnien przystugujgcych mu na

podstawie udzielonej przez Generalnego Wykonawce gwarancji jakosci lub na podstawie przepiséw

Kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi, z zastrzezeniem, Ze rekojmia obowigzuje w zakresie i

okresach wskazanych w ust. 2 do niniejszego paragrafu Umowy.

Nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy i nie pdzniej niz po uptywie 15 miesiecy od dnia podpisania,

protokotu odbioru koricowego Robét Budowlanych, Strony przeprowadzg roczny przeglad

gwarancyjny Obiektu; Generalny Wykonawca ponosi koszty swojego uczestnictwa w tym odbiorze.
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O terminie przeprowadzenia rocznego przegladu gwarancyjnego Obiektu Generalny Wykonawca
zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowaé wszystkich Podwykonawcow, ktérzy uprawnieni bedg do
wziecia udziatu w rocznym przegladzie gwarancyjnym.

Niestawiennictwo Generalnego Wykonawcy lub ktéregokolwiek z Podwykonawcéw na rocznym
przegladzie gwarancyjnym Obiektu nie wstrzymuje jego przeprowadzenia. W takim przypadku
Inwestor bedzie uprawniony do przeprowadzenia rocznego przegladu gwarancyjnego Obiektu
samodzielnie lub w obecnosci Generalnego Wykonawcy lub tych z Podwykonawcow, ktérzy sie
stawia.

Postanowienia ust. 4 do 7 dotyczg réwniez wad ujawnionych w czasie rocznego przegladu
gwarancyjnego. W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca nie brat udzialu w rocznym przegladzie
gwarancyjnym Obiektu, Inwestor zobowigzuje sie do doreczenia Generalnemu Wykonawcy kopii
protokotu z tego przeglagdu wraz z wezwaniem do usuniecia wad stwierdzonych podczas jego
dokonania w terminie wyznaczonym przez Inwestora, nie dtuzszym niz terminy wskazane w ust. 5
niniejszego paragrafu Umowy.

Strony postanawiajg, ze obowigzywanie gwarancji jakosci udzielanej przez Generalnego Wykonawce
na urzgdzenia techniczne bedzie uzalezniane od dokonywania na koszt Inwestora przeglgdéw lub
serwiséw tych urzgdzen o ile wynika to wprost z dokumentéw DTR lub gwarancji producenta
urzadzen, doreczonych Inwestorowi.

§ 20
KARY UMOWNE

Generalny Wykonawca zaptaci na rzecz Inwestora nastepujace kary umowne:

a) w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent) fgcznej wartosci netto wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 1 pkt. a. i b. Umowy, w przypadku odstgpienia od umowy z
winy Generalnego Wykonawcy

b) w wysokosci 0,05% (stownie: jedna dwudziesta procenta) tgcznej wartosci netto wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 1 a. i b. Umowy, za kazdy dzieh zwioki w
usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

¢) w wysokosci 200,00 (dwiescie ztotych) dziennie — za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi, liczgc od dnia okreslonego w § 19 ust.5 Umowy;

d) w wysokosci 0,05% (stownie: jedna dwudziesta procenta) tacznej wartosdci netto wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 1 a. i b. Umowy, za kazdy dzien zwioki w
Zakonczeniu Robot Budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 11 pkt 2 Umowy,

Kary ustalone za zwtoke nie sg Inwestorowi nalezne o ile nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci.

Inwestor zapftaci na rzecz Generalnego Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent) tgcznej wartosci netto wynagrodzenia Generalnego

Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 1 a. i b. Umowy, w przypadku odstgpienia od umowy z winy

Inwestora.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé wszelkich

zastrzezonych w Umowie kar umownych, na ogdlnych zasadach wynikajacych z przepiséw Kodeksu

cywilnego, przy czym Generalny Wykonawca nie odpowiada za utracone korzysci.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Inwestor, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, niezaleznie od przyczyn okreslonych w ogdlnie

obowigzujgcych przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

a) Generalny Wykonawca nie rozpocznie robét budowlano-montazowych w terminie 60 dni od dnia
protokolarnego przekazania mu Terenu Budowy.

b) Generalny Wykonawca bez usprawiedliwionej przyczyny przerwat wykonywanie Robo6t
Budowlanych i nie realizuje ich przez okres 1 miesigca, co zostato potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i nie wznowit ich wykonywania
pomimo wyznaczenia mu przez Inwestora dodatkowego 7-dniowego terminu, chyba, ze przerwa
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w wykonywaniu Robot Budowlanych spowodowana jest okolicznosciami, o ktérych mowa w § 11
ust. 8 Umowy.

c) Generalny Wykonawca bedzie wykonywa¢ Roboty Budowlane w sposdéb niezgodny =z
postanowieniami Umowy, Dokumentacjg Projektowg, przepisami prawa lub Zasadami Wiedzy
Technicznej i, pomimo wezwania go przez Inwestora do zmiany sposobu wykonywania Robét
Budowlanych i zakreslenia mu w tym celu dodatkowego terminu wynoszgcego co najmniej 14
dni, nie zmieni sposobu ich wykonywania,

d) Generalny Wykonawca w inny sposéb narusza¢ bedzie postanowienia Umowy i pomimo
pisemnego wezwania go przez Inwestora do zaniechania szczegdétowo wyspecyfikowanych
naruszen i zakreslenia mu w tym celu dodatkowego terminu wynoszgcego, co najmniej 7 dni, nie
zaniecha tych naruszen,

e) Generalny Wykonawca pozostaje w zwloce przekraczajgcej 30 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 11 ust. 2 Umowy lub w takiej zwloce, ze nie jest juz mozliwe aby dotrzymat
koncowego terminu zakonczenia Rob6t Budowlanych.

f) W stosunku do Generalnego Wykonawcy ogtoszona zostanie likwidacja

Generalny Wykonawca, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, moze odstgpi¢ od Umowy, w

nastepujgcych sytuacjach:

a) Inwestor nie uzyska pozwolenia na budowe z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy
w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

b) Strony nie dojdg do porozumienia co do zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w paragrafie §
15 ust. 4 i 5 Umowy, pomimo przedstawienia przez Wykonawce rynkowej propozycji
dodatkowego wynagrodzenia.

c) Inwestor nie wywigze sie z obowigzku zaptaty faktur, pomimo dodatkowego wezwania przez
Wykonawce, w terminie 14 dni liczac po terminie ptatnosci przewidzianym w niniejszej umowie.

d) Inwestor zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidywalnych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mégt wywigzac sie z zobowigzan umownych.

e) Wykonawca nie moze wykona¢ przedmiotu Umowy w terminach ustalonych prac z przyczyn
lezgcych po stronie Inwestora i trwajgcych diuzej niz 60 dni, pomimo pisemnego wezwania
skierowanego do Inwestora i wyznaczajgcego mu dodatkowy, 14 dniowy termin na usuniecie
przeszkod.

f) w stosunku do Inwestora zostanie ogtoszona likwidacja.

Jezeli Umowa nie stanowi inaczej, odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz

30 dni od dnia dowiedzenia sie przez Strone uprawniong do odstgpienia o istnieniu przestanki do

skorzystania z tego prawa.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, a nadto uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania za porozumieniem Stron:

a) Strony w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania za porozumieniem
Stron sporzadzg szczegodtowy protokdt inwentaryzacji Robét Budowlanych w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania,

b) Generalny Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty Budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktoérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy; w razie
odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére wine ponoszg obie Strony lub za ktére
zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci koszty zwigzane z zabezpieczeniem Robo6t
Budowlanych Strony pokryjg po potowie,

c) Generalny Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére sg
dostarczone i niewybudowane lub zaméwione a jeszcze niedostarczone na plac budowy i nie
moga by¢é wykorzystane przez Generalnego Wykonawce do realizacji innych prowadzonych
inwestycji, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Generalnego
Wykonawce,

d) Generalny Wykonawca niezwlocznie, jednakze nie poOzniej niz w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem
Stron, usunie z Terenu Budowy dostarczone przez niego lub wniesione materiaty, konstrukcje i
urzgdzenia,

e) Inwestor bedzie zobowigzany do dokonania odbioru przerwanych Robét Budowlanych oraz zaptaty
na rzecz Generalnego Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty Budowlane, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania za porozumieniem Stron, z
uwzglednieniem postanowienia pkt c) niniejszego ustepu, w terminie 7 dni oda daty odbioru
przerwanych robét i doreczenia Inwestorowi stosownej faktury VAT,
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f) Inwestor bedzie zobowigzany do przejecia od Generalnego Wykonawcy pod swéj dozér Terenu
Budowy, w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy za
porozumieniem Stron,

g) O ile odstgpienie od umowy jest powodowane okolicznosciami za ktére Inwestor nie ponosi
wytgcznej winy, Inwestor bedzie uprawniony do odkupienia od Generalnego Wykonawcy, a ten
do odsprzedania Inwestorowi, materiatdw, konstrukcji lub urzadzeh okreslonych w lit. c)
niniejszego ustepu, po cenach uzgodnionych przez Strony, nie wyzszych jednak niz cena ich
zakupu przez Generalnego Wykonawce, powiekszona o koszty finansowania - w terminie 14 dni
od dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na
okres realizacji Robd6t Budowlanych na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy¢ bedzie pokryciu wszelkich roszczen Inwestora
wobec Generalnego Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
do pokrycia kwot natozonych przez Inwestora na Generalnego Wykonawce kar umownych.

2. Strony ustalajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na okres realizacji Robot
Budowlanych wynosi¢ bedzie 5% (stownie: pie¢ procent) tacznej wartosci netto wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy wskazanego w
§ 15 ust. 1 pkt b Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nastgpi poprzez zatrzymanie przez Inwestora
réownowartosci 5% naleznego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia netto wskazanego w § 15
ust. 1 pkt b) tytutem kauciji. Zatrzymanie bedzie nastepowac z kazdej wystawionej przez Generalnego
Wykonawce faktury.

4. Strony ustalajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na okres realizacji Robot
Budowlanych powstate w wyniku zatrzyman (potrgcen) z faktur VAT wystawionych przez Generalnego
Wykonawce, zostanie zwrécone przez Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy w terminie 7 dni
od daty otrzymania od Generalnego Wykonawcy pisemnego wniosku o zwrot i po spetnieniu tgcznie
nastepujgcych warunkéw:

a) podpisania protokotu odbioru korncowego,

b) usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru korncowego,

c) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, a w przypadku gdy Zamawiajgcy nie uzyska
pozwolenia na uzytkowanie w terminie 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, kaucja zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 67 dni
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.

5. W przypadku skorzystania przez Inwestora z wniesionego przez Generalnego Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do
uzupetnienia brakujgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie 14 dni od
otrzymania od Inwestora pisemnego wezwania do uzupetnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy wyraza zgode na zamieszczanie przez Wykonawce informacji o zawarciu niniejszej
Umowy i wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz danych identyfikujgcych przedsigbiorstwo
Zamawiajgcego i na uzycie jego znaku graficznego w materiatach informacyjnych, marketingowych i
reklamowych wydawanych przez Wykonawce, w tym umieszczanie tych informacji na stronie
internetowej Generalnego Wykonawcy.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdujg wiasciwe przepisy
prawa.

3. Sadem wiasciwym do rozstrzygania wszelkich sporow pomiedzy Generalnym Wykonawcg a
Inwestorem, wynikajgcych z Umowy lub z nig zwigzanych, jest wiasciwy rzeczowo i miejscowo sad
powszechny.

4. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia postanowien Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie doreczenia winny by¢ dokonywane na adresy Stron zawarte w komparycji Umowy lub na
adres ujawniony w dacie wystania pisma w KRS. Kazda ze Stron Umowy w przypadku zmiany adresu
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do doreczen, zobowigzana jest do niezwtocznego wskazania nowego adresu drugiej Stronie na piSmie
pod rygorem uznania pism doreczonych pod ostatni znany drugiej Stronie adres za skutecznie
doreczone. Zmiana adresu do doreczen wywotuje skutek z chwilg zawiadomienia o niej drugiej Strony.
Jesli umowa przewiduje komunikacje lub doreczenia za posrednictwem poczty e-mail, bedg one
skuteczne wytgcznie w razie ich doreczenia na nastepujgce adresy: dla Generalnego Wykonawcy:
.......................................... dla Inwestora: sekretariat@ronet.com.pl ; Sebastian.zach@ronet.com.pl
Umowe sporzgdzono w 2 (stownie: dwodch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie: jednym)
dla kazdej ze Stron.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce Zatgczniki:

a) Zatgcznik nr 1 do Umowy - Projekt Budowlany zaakceptowany przez inwestora

b) Zatacznik nr 1 do Umowy — Uzyskane Pozwolenie na Budowe

c) Zatacznik nr 2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

d) Zatacznik nr 3 do Umowy - Tabela elementéw scalonych.

e) Zatgcznik nr 4 do Umowy - odpis z rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego dla

Inwestora.

f) Zatgcznik nr 5 do Umowy - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji od

DziatalnoSci Gospodarczej/odpis z rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgadowego dla

Generalnego Wykonawcy.

INWESTOR GENERALNY WYKONAWCA
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